

Obra y servicios relacionados con las mismas

Fecha de última actualización:
Fuente:

30-jun-15
Dirección de Infraestructura Física

ADJUDICACIONES DIRECTAS										
ACTA DE ADJUDICACIÓN	PROVEEDOR	COTIZACIONES CONSIDERADAS	CONCEPTO	MONTO	MONEDA	FONDO	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL:	PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO Y FECHA DE FIRMA
	Servicios de Ingeniería Eléctrica y Construcción, S.A. de C.V.	Servicios de Ingeniería Eléctrica y Construcción, S.A. de C.V	Elaboración y desarrollo de Ingeniería Eléctrica, Comunicación, Hidráulica, Drenaje Pluvial, Drenaje Sanitario, Sistemas de Alarmas y Detección de Incendio, Instalación de Gas Natural, Gases especiales y Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación para el Edificio de Laboratorios de Ingeniería en Av. Henry Dunant	\$ 204,160.00	M.N.	UACJ	Única propuesta solvente presentada	Artículo 79 y 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma , para el Estado de Chihuahua	30 días naturales	04/2015 20/04/2015
	Ikralg, S. de R.L. de C.V.	Ikralg, S. de R.L. de C.V. Arqcom Diseño y Supervisión, S.C. Caper Soluciones Integrales Constructivas, S.A. de C.V.	Remodelación de Laboratorio de Investigación Edificio "M" ICB.	\$ 366,744.44	M.N.	Convenio CONACYT-INS-INFRA-2014-01-224673	Propuesta Solvente más baja	Artículo 79 y 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma , para el Estado de Chihuahua	45 días naturales	05/2015 20/05/2015
	Ing. Eduardo Quezada Castillo,	Ing. Alejandro Castillo Baray Ing. Eduardo Quezada Castillo Ing. Francisco Javier Tinoco Antillón	Remodelación del Edificio A1 en la División Multidisciplinaria Sede Cuauhtémoc	\$ 180,111.55	M.N.	UACJ	Propuesta Solvente más baja	Artículo 79 y 80 de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma , para el Estado de Chihuahua	30 días naturales	06/2015 1/06/2015

NOTA: En el apartado "proveedor" se debe desplegar el acta correspondiente

