

Obra y servicios relacionados con las mismas

Fecha de actualización: 30 de septiembre de 2012

Fuente: Subdirección de Ingeniería de Planta Física

LICITACIONES PÚBLICAS							
Licitación Número	Convocatoria	Participantes	Nombre del ganador	Razones que lo justifican	Fecha del Contrato	Monto	Plazo de entrega
UACJ-CU-LP-01-2012	UACJ-CU-LP-01-2012	ING. ARNOLDO ÁNGEL DELGADO A. COMPAÑIA CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. ING. MANUEL ORTEGA RODRIGUEZ ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS. S.A. DE C.V.	ARNOLDO ÁNGEL DELGADO ARMENDÁRIZ	PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA	12/2012 3/09/2012	\$55,612,990.91	300 DÍAS NATURALES
UACJ-CU-LP-02-2012	UACJ-CU-LP-02-2012	ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS. S.A. DE C.V. URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES BCH, S.A. DE C.V. INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS. S.A. DE C.V.	PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA	13/2012 26/09/2012	\$6,399,665.66	120 DÍAS NATURALES
UACJ-CU-LP-03-2012	UACJ-CU-LP-03-2012	ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V., ING. MANUEL ORTEGA RODRIGUEZ, INGENIERIA EN MANUFACTURAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., COPSA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS OBRAS Y PROYECTOS. S.A. DE C.V.	ALMOR CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS. S.A. DE C.V.	PROPUESTA SOLVENTE MÁS BAJA	14/2012 26/09/2012	\$8,325,340.33	120 DÍAS NATURALES