Fecha de actualizacion: 07 de Enero de 2012

UACJ-CI-01-2011

Fuente: Direccién de Infraestruct

ura Fisica

Durante el cuarto trimestre de 2012, la UACJ no realizd Licitaciones por
Invitacion. Lo anterior con fundamento en el octavo de los Lineamientos
en materia de evaluacidn de la difusidn y actualizacién de la informacion

LICITACIONES RESTRINGIDAS (INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES)

UACJ-CI-01-2011

PROYECTOS, S.A. DEC.V.

DOLMEN CONSTRUCCION Y

ING.

JOAQUIN FERNANDO MACIAS
DELGADO

ING. ARNOLDO ANGEL DELGADO

ARMENDARIZ

DELGADO ARMENDARIZ

ING. ARNOLDO ANGEL

PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA SOLVENTE MAS
BAJA

UACJ-CI-02-2011

UACJ-CI-02-2011

ING. JAVIER OAXACA RIOS
ING. SAUL GARCIA GARCIA
ING. MIGUEL ANGEL MORIEL
CHAPARRO

ING. MIGUEL ANGEL
MORIEL CHAPARRO

PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA SOLVENTE MAS
BAJA

UACJ-CI-03-2011

UACJ-CI-03-2011

INGENIERIA EN MANUFACTURAS
Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.

COMPANIA CONSTRUCTORA
FRONTERIZA, S.A. DE C.V.
URBANISSA, S.A. DE C.V.

FRONTERIZA, S.A. DE C.V.

COMPARIA
CONSTRUCTORA

PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA SOLVENTE MAS
BAJA

UACJ-CI-04-2011

UACJ-CI-04-2011

ING. MIGUEL ANGEL MORIEL
CHAPARRO
INGENIERIA EN MANUFACTURAS
Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
COMPARNIA CONSTRUCTORA
FRONTERIZA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA EN
MANUFACTURAS Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA SOLVENTE MAS
BAJA

publica de oficio.
33 DIAS
11 DE MARZO DEL 2011{ $2,364,895.56| \ \T- o\ "o
33 DIAS
11 DE MARZO DEL 2011 $2,474,429.90| \ \2- o r e
33 DIAS
11 DE MARZO DEL 2011| $2,456,773.88| \ \T- o\ o
33 DIAS
11 DE MARZO DEL 2011 $2,401,375.12| \ \2- o e



http://transparencia.uacj.mx/docs/2012/jul-sep/UACJ-CI-01-2011.pdf
http://transparencia.uacj.mx/docs/2012/jul-sep/UACJ-CI-02-2011.pdf
http://transparencia.uacj.mx/docs/2012/jul-sep/UACJ-CI-03-2011.pdf
http://transparencia.uacj.mx/docs/2012/jul-sep/UACJ-CI-04-2011.pdf

UACJ-CI-05-2011

UACJ-CI-05-2011

SARO INGENIERIA, S. DE R.L. DE
C.v.
ING. JOSE LUIS RODRIGUEZ
BAEZA
ING. MAURO CESAR ALVAREZ
ACOSTA

SARO INGENIERIA, S. DE
R.L.DE C.V.

PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA SOLVENTE MAS
BAJA

11 DE MARZO DEL 2011

$2,037,132.28

48 DIAS
NATURALES

UACJ-CI-06-2011

UACJ-CI-06-2011

ING. MANUEL ORTEGA RAMIREZ
DESARROLOS DE PROYECTOS DE
INGENIERIA S. DE R.L. DE C.V.
DOLMEN CONSTRUCCIONES Y
PROYECTOS, S.A. DEC.V.

ING. MANUEL ORTEGA
RAMIREZ

PROPUESTA ECONOMICA Y
TECNICA SOLVENTE MAS
BAJA

11 DE MARZO DEL 2011

$1,483,174.15

33 DIAS
NATURALES



http://transparencia.uacj.mx/docs/2012/jul-sep/UACJ-CI-05-2011.pdf
http://transparencia.uacj.mx/docs/2012/jul-sep/UACJ-CI-06-2011.pdf

