
Licitación Convocatoria Participantes Nombre del Razones que lo Fecha del Monto sin IVA Plazo de 

Número  ganador justifican Contrato entrega

UACJ-LP-02-2013

Almor Construcciones y 

Proyectos, S.A. de C.V.  Compañía 

Constructora Fronteriza, S.A. de 

C.V.        

Almor Construcciones y 

Proyectos, S.A. de C.V.
Propuesta solvente más baja  09/11/2013  $              4,003,063.28 

200 días 

naurales

UACJ-LP-03-2013

Urbanizadora y Edificadora de 

México, S.A. de C.V.,       

Compañía Constructora 

Fronteriza, S.A. de C.V., 

Constructora y Proveedora 

Fuentes, S.A. de C.V. 

Urbanizaciones y Construcciones 

BCH, S.A. de C.V.

Constructora y 

Proveedora Fuentes, 

S.A. de C.V.

Propuesta solvente más baja 12/6/2013 40,814,402.72$            
300 días 

naturales

UACJ-LP-04-2013

 Urbanizaciones y Construcciones 

BCH, S.A. de C.V., Constructora y 

Proveedora Fuentes, S.A. de C.V., 

Almor Construcciones y 

Proyectos, S.A. de C.V., 

Urbanizadora y Edificadora de 

México, S.A. de C.V.,Compañía 

Constructora Fronteriza, S.A. de 

C.V.

Almor Construcciones y   

Proyectos, S.A. de C.V.
Propuesta solvente más baja 12/10/2013 14,286,327.65$            

200 días 

naurales

Obra y servicios relacionados con las mismas

LICITACIONES PÚBLICAS 

Fecha de actualización: 06 de enero de 2014

Fuente: Dirección de Infraestructura Física

http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre - Diciembre 2013/Fracci%C3%B3n XIV/Inciso A/Obra/UACJ-LP-02-2013.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre - Diciembre 2013/Fracci%C3%B3n XIV/Inciso A/Obra/UACJ-LP-03-2013.pdf
http://www.uacj.mx/Transparencia/Documents/Principal/informacion publica/Trimestre Octubre - Diciembre 2013/Fracci%C3%B3n XIV/Inciso A/Obra/UACJ-LP-04-2013.pdf

