

Obra y servicios relacionados con las mismas

Fecha de revisión: 1-ene-15
 Fecha de última actualización: 31-mar-15
 Fuente: Dirección de Infraestructura Física

ADJUDICACIONES DIRECTAS										
ACTA DE ADJUDICACIÓN	PROVEEDOR	COTIZACIONES CONSIDERADAS	CONCEPTO	MONTO	MONEDA	FONDO	MOTIVO	FUNDAMENTO LEGAL:	PLAZO DE ENTREGA	CONTRATO Y FECHA DE FIRMA
	Caper Soluciones Integrales Constructivas, S.A. de C.V.	Caper Soluciones Integrales Constructivas, S.A. de C.V. IKRALG, S. de R.L. de C.V. Ingeniería INAR, S.A. de C.V. Ing. Donato Esteban Ramos Borunda; Inmobiliaria y Constructora Mexcanusa, S.A. de C.V. Vintem Visión Inteligente en Medios, S.A. de C.V.	Remodelación del Edificio "R" en ICB	\$ 1,442,774.82	M.N.	UACJ	Propuesta Solventemás baja	Artículo 79 y 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para el Estado de Chihuahua	90 días naturales	01/2015 05/02/2014
	Compañía Constructora Fronteriza, S.A. de C.V.	Gema Constructora, S.A. de C.V. Proyectos y Construcciones Valar, S.A. de C.V. Almor Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V. Compañía Constructora Fronteriza, S.A. de C.V.	Remodelación del Edificio "J" en IIT	\$ 629,898.71	M.N.	UACJ	Propuesta Solvente más baja	Artículo 79 y 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma, para el Estado de Chihuahua	60 días naturales	02/2015 19/03/2015

Nota: Los contratistas entregaron propuestas el 31 de marzo de 2014, están en proceso de revisión para la Adjudicación Correspondiente.

NOTA: En el apartado "Acta de adjudicación" se debe desplegar el acta correspondiente

